



ที่ สสส.สน.1/614/2558

งานสารบรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรับที่ 986
วันที่ - 3 มี.ค. 2558
เวลา 9.46

ด่วนที่สุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เลขรับที่ 1750
วันที่ 30 มี.ค. 2558
เวลา 16.28

วันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังคำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR) ของงานวิจัย ประเมินผลชุดโครงการของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)”

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR) ของงานวิจัยประเมินผลชุดโครงการของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)
  2. กำหนดการประชุม
  3. แบบตอบรับ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนคนไทยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ การวางยุทธศาสตร์เชิงรุก การเชื่อมร้อยประสานพลังภาคีเครือข่าย อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของงานสร้างเสริมสุขภาพ คือ การสร้างพลังประชาชนในประเทศไทย ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการมีวิถีสุขภาพที่ดีทั้งกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกในการสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมยาสูบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด การจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ โดยมุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่ปลอดภัย ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการวิจัยและประเมินคุณภาพของโครงการในลักษณะการพัฒนาด้านและการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการในระดับพื้นที่ตามขอบเขตของโครงการ ตลอดจนการประเมินพัฒนาการของโครงการและแนวคิดของผู้จัดการโครงการ เพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานของสำนักให้มีความก้าวหน้า และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำนัก 1 จึงจะดำเนินการเปิดรับพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรดำเนินการวิจัยและประเมินผลชุดโครงการจำนวนหนึ่งของสำนัก ประจำปี 2558 อันได้แก่ (1) ชุดโครงการการรณรงค์และการรับรู้สื่อรณรงค์ของ สสส. เพื่อการควบคุมยาสูบ (2) ชุดโครงการบำบัดรักษาเพื่อการเลิกยาสูบ และ (3) ชุดโครงการการรณรงค์และการรับรู้สื่อรณรงค์ของ สสส. เพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ  
 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  
 โทร +662.343.1500 โทรสาร +662.343.1501  
 www.thsihealth.or.th



ในการนี้ สำนัก 1 จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจมาร่วมฟังคำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนด ขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR) ของงานวิจัยประเมินผลชุดโครงการของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ (Thai Health Center) โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและแจ้งความจำนงเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดของกรอบการคัดเลือกได้ที่ คุณกมลลา วัฒนพร โทรศัพท์ 081-348-3212 หรือ ส่งแบบตอบรับมาผ่านทางอีเมล [kamala@thaihealth.or.th](mailto:kamala@thaihealth.or.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ จะเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดีฯ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบร่าง TOR: / รศกมลลา วัฒนพร ขอแสดงความนับถือ

๑. / 30 มี.ค. 58



(ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล)

๑. / 30 มี.ค. 58

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เรียน อธิการบดี

เห็นชอบกรอบคณะประชาวิมนตรี

ดร.กวี  
31 มี.ค. 58

นพ.กมลลา / 30-3-58

เรียน คุณบตี

เพื่อโปรดพิจารณา

คุณสุวิมล / 30 มี.ค. 58

๑. / 30 มี.ค. 58

อ.วิวัฒน์

๑. / 30 มี.ค. 58

จัดกมลลา

๑. / 30 มี.ค. 58

ผู้ประสานงาน : คุณกมลลา วัฒนพร โทรศัพท์ 081-348-3212 E-mail : [kamala@thaihealth.or.th](mailto:kamala@thaihealth.or.th)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ  
99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120  
โทร +662.343.1500 โทรสาร +662.343.1501  
[www.thaihealth.or.th](http://www.thaihealth.or.th)



## กำหนดการ

### การอธิบายรายละเอียด "ข้อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR)

ของงานวิจัยประเมินผลชุดโครงการของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)"

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 14.00 น. - กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม

- อธิบายรายละเอียด "ข้อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR) ของงานวิจัยประเมินผลชุดโครงการของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)"

โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

14.00 – 16.30 น. เปิดอภิปรายทั่วไป และตอบข้อซักถาม

แบบตอบรับ

ร่วมฟังคำอธิบายรายละเอียด “ข้อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR)  
ของงานวิจัยประเมินผลชุดโครงการของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1)”  
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.30 -16.30 น.  
ณ ประชุม 501 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

1. การเข้าร่วมเสวนา  สามารถเข้าร่วมเสวนาได้  ไม่สามารถเข้าร่วมเสวนาได้  ส่งผู้แทน

1.1 ชื่อ-นามสกุล.....  
ตำแหน่ง.....หน่วยงาน.....  
ที่อยู่เลขที่.....หมู่บ้าน/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์.....โทรศัพท์มือถือ.....โทรสาร.....  
E-mail address: .....

2. ค่าใช้จ่าย (ค่าเดินทาง และที่พัก)

2.1 การเดินทาง ตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ

- เดินทางโดยเครื่องบินต้นทุนต่ำชั้นประหยัด (แสดงกากตัวและใบเสร็จตัวจริง) ทั้งนี้ กรณีซื้อบัตรโดยสารแบบ electronic ticket (e-ticket) โปรดแสดงกากตัวและรายละเอียดการเดินทาง (itinerary receipt)
- เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ (ไม่เกินอัตราค่าเดินทาง) โดยรถโดยสารปรับอากาศ VIP หรือรถไฟนอนชั้นสองปรับอากาศ (แสดงกากตัวและใบเสร็จตัวจริง)
- เดินทางโดยรถส่วนตัว (เบิกให้ตามระยะทางในอัตรา 6 บาท / 1 กม. ทั้งนี้ไม่เกินอัตรารถไฟนอนปรับอากาศชั้นสอง หรือ รถปรับอากาศ VIP
- เดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลเบิกตามจ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท

2.2 ที่พัก (เฉพาะท่านที่มาจากต่างจังหวัดเท่านั้น)

ผู้เข้าร่วมการเสวนา สามารถจัดหาที่พักด้วยตนเอง โดยสามารถเบิกค่าที่พักตามจ่ายจริงจำนวน 1 คืน โดยนาใบเสร็จรับเงิน และใบรายละเอียดค่าที่พัก (Folio) มาเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย ทั้งนี้ไม่เกินกว่าสิทธิตามตำแหน่ง

3. โปรดส่งแบบฟอร์มนี้ ภายในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 มาที่ E-mail : [kamala@thaihealth.or.th](mailto:kamala@thaihealth.or.th)


4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกมล วัฒนพร โทรศัพท์ 081-348-3212 E-mail : [kamala@thaihealth.or.th](mailto:kamala@thaihealth.or.th)

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ด้วย ปากกา ที่เขียนได้คมชัด เส้นใหญ่ขนาดที่อ่านได้ง่าย และโปรดระบุ “ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์” ให้ชัดเจน และครบถ้วน



แผนที่  
อาคาร  
ศูนย์วิจัย  
สุชภาวະ



**ขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR)**  
**การประเมินผล ในปี 2558 สำหรับโครงการจำนวนหนึ่งของสำนัก 1**

**วัตถุประสงค์**

- เพื่อประเมินผลชุดโครงการที่รับทุนสำนัก 1 จำนวนหนึ่ง

**ประเด็นประเมินผล**

1. ประเมินผลงานรณรงค์และขับเคลื่อนสังคม (ระดับประเทศ และ ระดับพื้นที่) (Social Mobilization)
2. ประเมินผลงานนโยบาย (Policy)
3. ประเมินผลงานวิชาการ (Knowledge)
4. ประเมินผลงานพัฒนาต้นแบบ (Model Development)
5. ประเมินผลงานเชื่อมและพัฒนาเครือข่าย (Networking and Capacity Building)

**ขั้นตอนการดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินโครงการประเมินผล**

- |  |                |
|--|----------------|
| - พังการอธิบายขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR) โครงการประเมินผลการประเมินผล ในปี 2558 สำหรับโครงการจำนวนหนึ่งของสำนัก 1 (ดูภาคผนวกประกอบ) | 2 เม.ย. 58     |
| - ศึกษาเอกสาร / พัฒนาแนวคิดโครงการประเมินผล (Concept Paper of Proposal)  | เม.ย.          |
| - นำเสนอแนวคิดโครงการประเมินผลต่อกรรมการคัดเลือก   | ต้น พ.ค.       |
| - ทราบผลการพิจารณาคัดเลือก และ ทำสัญญา   |                |
| - ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็น และ พัฒนาโครงการประเมินผลโดยละเอียด (ออกแบบการศึกษา, พัฒนาเครื่องมือการศึกษา)         | พ.ค. – ก.ค.    |
| - นำเสนอโครงการประเมินผลฉบับสมบูรณ์  | ปลาย ก.ค.      |
| - ดำเนินการเก็บข้อมูล  | ส.ค. – ธ.ค.    |
| - วิเคราะห์ข้อมูล และ เขียนรายงาน  | ม.ค. – มี.ค.59 |
| - ปิดโครงการ   | เม.ย.          |

## ภาคผนวก

โครงการประเมินผลที่สสส.(สำนัก 1) จะจัดให้มีการดำเนินการ (ประกอบด้วยชุดโครงการสองชุด ได้แก่ ชุด A และ ชุด B โดยที่ชุด A คือ (I) โครงการประเมินผลด้วยการสำรวจ (ทั้งระดับประเทศ และ ระดับพื้นที่) ขณะที่ชุด B คือ (II – VI) วิธีการประเมินผล และ ประเด็นการประเมินผล

## I. โครงการประเมินผลด้วยการสำรวจ (ระดับประเทศ และ ระดับพื้นที่) (Evaluation by Survey)

## - โครงการที่รับการประเมินผล

- ก. โครงการปลอดบุหรี่/เหล้า โดยการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area-Based Smoke Free Places) ได้แก่ โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่, โครงการอำเภอปลอดบุหรี่, โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่, โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่, โครงการชุมชนทำให้บ้านปลอดบุหรี่, โครงการจังหวัดยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์
- ข. โครงการรณรงค์ ได้แก่ โครงการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) (ปีใหม่/สงกรานต์ปลอดเหล้า, งดเหล้าเข้าพรรษา), โครงการทุนอุปถัมภ์ (งานบุญประเพณีปลอดเหล้า)
- ค. โครงการผลิตและกระจายสื่อ ได้แก่ โครงการผลิตสื่อของมูลรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, โครงการสื่อท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์จังหวัด (ของ ASH) และ โครงการผลิตสื่อของ สคล.และทุนอุปถัมภ์ และ การรณรงค์โดยฝ่ายการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)

## - วิธีการประเมินผล

- ก. สำรวจประชาชน 10 พื้นที่: 2 จังหวัดหรือสำนักงานเขต (1 พื้นที่ดำเนินโครงการ และ 1 พื้นที่ไม่ดำเนินโครงการ) ใน 4 ภูมิภาค และ กทม. สำหรับโครงการ (a), (b), และ (c)
- ข. สำรวจประชากรในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง: 2 แห่งในโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และ 2 แห่งที่ไม่ได้ทำโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
- ค. สำรวจประชากรในอำเภอ 4 แห่ง: 2 แห่งในโครงการอำเภอปลอดบุหรี่ และ 2 แห่งที่ไม่ได้ทำโครงการอำเภอปลอดบุหรี่
- ง. สำรวจประชากรในโรงเรียน 4 แห่ง: 2 แห่งในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และ 2 แห่งที่ไม่ได้ทำโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
- จ. สำรวจกลุ่มภาคีหลักที่รับสื่อรณรงค์ สำหรับโครงการ (ค)
- ฉ. สำรวจองค์กร / บุคลากรในองค์กร ในพื้นที่ตั้งข้อ ก – ง ในประเด็นการรับไปทำต่อและคุณภาพการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

**งบประมาณ (พ.ศ. หลังเซ็นสัญญา จนถึงสิ้น ธ.ค. 58, ประมาณ 12 เดือน)**

- ชุดโครงการ I 7 ล้านบาท
- ชุดโครงการ II – VI 3 ล้านบาท

**ผลผลิตที่ส่งมอบ**

- รายงานการประเมินผลสามประเด็นฉบับเต็ม ที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร

**ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ**

- สำนัก 1 ได้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการพัฒนาโครงการต่างๆในระดับผลิต/ผลลัพธ์ต่อไป



- เนื้อหาการประเมินผล

- ก. ประชาชนสัดส่วนเท่าไรของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด / อำเภอ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ชุมชน) ที่มีประสบการณ์ได้รับควันบุหรี่มือสอง (เห็นคนสูบ / ได้กลิ่นควัน / เห็นกันบุหรี่) ในพื้นที่ห้ามสูบที่สำคัญๆ (พื้นที่อาคารสำนักงาน, พื้นที่อาคารสถานที่ราชการ, ตลาดทุกประเภท, ร้านอาหารติด/ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ, สถานีขนส่ง, ป้ายรถเมล์)?
- ข. ประชาชนสัดส่วนเท่าไรของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด / อำเภอ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ชุมชน) ที่มีความรู้ว่าพื้นที่สาธารณะเป็นที่ห้ามสูบในพื้นที่ห้ามสูบที่สำคัญๆ (พื้นที่อาคารสำนักงาน, พื้นที่อาคารสถานที่ราชการ, ตลาดทุกประเภท, ร้านอาหารติด/ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ, สถานีขนส่ง, ป้ายรถเมล์)?
- ค. ประชาชนสัดส่วนเท่าไรของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด / อำเภอ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ชุมชน) ที่มีทัศนคติเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายแก่ผู้สูบ / ควันบุหรี่เป็นอันตรายแก่ผู้ที่ไม่ได้สูบ / ไม่ควรสูบบุหรี่ / ไม่ควรสูบในที่สาธารณะหรือในบ้านหรือการสูบที่ส่งผลกระทบต่อคนอื่น
- ง. ประชาชนสัดส่วนเท่าไรของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด / อำเภอ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ชุมชน) ที่มีทัศนคติเห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-เศรษฐกิจ-จิตใจ-ความรุนแรง-ครอบครัว-สังคม?
- จ. ประชาชนสัดส่วนเท่าไรของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด / อำเภอ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ชุมชน) ที่รับรู้ / เข้าร่วม / เห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ต่อกิจกรรมงานปีใหม่-สงกรานต์-งานบุญประเพณีปลอดเหล้าต่างๆ-งดเหล้าเข้าพรรษา? พฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในแต่ละระดับ (จังหวัด / อำเภอ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ชุมชน) เป็นอย่างไร? ต่างกันหรือไม่ระหว่างช่วงเวลาทั่วไปและช่วงเทศกาลต่างๆ? พฤติกรรมการดื่มหรือทัศนคติต่างๆ สัมพันธ์กับการรณรงค์หรือไม่ อย่างไร?
- ฉ. ประชาชนสัดส่วนเท่าไรของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด / อำเภอ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ชุมชน) ที่มีความเห็นว่าธุรกิจสุรากำลังลดมากเกิน ไป / การตลาดสินค้าสุรากำลังก่อให้เกิดปัญหา (มีผลต่อการเริ่มต้นของเยาวชน, มีผลให้ดื่มมากขึ้น, ฯลฯ)?
- ช. ประชาชนสัดส่วนเท่าไรของแต่ละพื้นที่ (จังหวัด / อำเภอ / โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ชุมชน) ที่เห็นสื่อ(ชิ้นสำคัญ)ของ ASH, สกส., ทุนอุปถัมภ์ และ ฝ่ายการตลาดเพื่อสังคม (Social marketing) และ คิดความว่าอย่างไร? สัมพันธ์กับทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพอย่างไร?

## II. ประเมินการพัฒนาต้นแบบ (Model Development Project Evaluation)

- โครงการที่รับการประเมินผล
  - ก. โครงการปลอดบุหรี่โดยการเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area-Based Smoke Free Places) ได้แก่ โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่, โครงการอำเภอปลอดบุหรี่, โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่, โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่, โครงการชุมชนทำให้บ้านปลอดบุหรี่
  - ข. โครงการรณรงค์ ได้แก่ โครงการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) (ปีใหม่/สงกรานต์ปลอดเหล้า, งดเหล้าเข้าพรรษา), โครงการทุนอุปถัมภ์ (งานบุญประเพณีปลอดเหล้า)
  - ค. โครงการผลิตและกระจายสื่อ ได้แก่ โครงการผลิตสื่อของมูลนิธรรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, โครงการสื่อท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์จังหวัด (ของ ASH) และ โครงการผลิตสื่อของ สคล.และทุนอุปถัมภ์
  - ง. โครงการพัฒนารูปแบบและระบบการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ ได้แก่ โครงการวิชาชีพต่างๆ
- วิธีการประเมินผล
  - ก. ศึกษาเอกสาร
  - ข. สัมภาษณ์คนทำงาน
  - ค. สัมภาษณ์ผู้ใช้ความรู้
- เนื้อหาการประเมินผล
  - ก. กระบวนการพัฒนาต้นแบบได้มาตรฐาน
  - ข. มีการถอดบทเรียน
  - ค. มีการวัดผลลัพธ์
  - ง. มีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ / มีการฝึกอบรม / มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) / มีการเผยแพร่ความรู้
  - จ. เกิดความยั่งยืนจากการพัฒนา สำหรับ โครงการพัฒนาระบบการบำบัดบุหรี่ (โครงการคลินิกฟ้าใส): มีการเริ่มต้นรับภารกิจไปทำ (Adoption), มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (Implementation), มีการรับไปทำแบบยั่งยืน (6 เดือน) (Maintenance)

### III. ประเมินผลงานวิชาการ (Knowledge)

- โครงการที่รับการประเมินผล
  - ก. โครงการเฝ้าระวังธุรกิจ: ASH, สคค.
- วิธีการประเมินผล
  - ก. ศึกษาเอกสาร
  - ข. สัมภาษณ์คนทำงาน
  - ค. สัมภาษณ์ผู้ใช้ความรู้ของโครงการนี้
- เนื้อหาการประเมินผล
  - ก. มีการสร้างความรู้ประเด็น “การเฝ้าระวังธุรกิจบุหรี” (สำหรับ ASH), ประเด็น “การตลาดสุรา” (สำหรับสคค.)
  - ข. มีการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ใช้ความรู้ของโครงการนี้

### IV. ประเมินผลงานการผลักดันนโยบาย (งานผลักดันนโยบาย)

- โครงการที่รับการประเมินผล
  - ก. โครงการผลักดันนโยบาย: ASH, สมาพันธ์, สคค.
- วิธีการประเมินผล
  - ก. ศึกษาเอกสาร
  - ข. สัมภาษณ์คนทำงาน
  - ค. สัมภาษณ์ผู้กำหนดนโยบาย
  - ง. สัมภาษณ์สื่อมวลชน
- เนื้อหาการประเมินผล
  - ก. มีการสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบาย, มีผลต่อแนวคิดผู้กำหนดนโยบาย
  - ข. มีการสื่อสารถึงสื่อมวลชน, เป็นแหล่งข้อมูลให้สื่อมวลชน

V. ประเมินผลงานการเฝ้าระวังธุรกิจ (งานวิชาการ)

- โครงการที่รับการประเมินผล
  - ก. โครงการเฝ้าระวังธุรกิจ: ASH, สคต.
- วิธีการประเมินผล
  - ก. ศึกษาเอกสาร
  - ข. สัมภาษณ์คนทำงาน
  - ค. สัมภาษณ์ผู้ใช้ความรู้ของ โครงการนี้
- เนื้อหาการประเมินผล
  - ก. มีการสร้างความรู้ประเด็น “การเฝ้าระวังธุรกิจนุหรี” (สำหรับ ASH), ประเด็น “การตลาดสุรา” (สำหรับสคต.)
  - ข. มีการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ใช้ความรู้ของโครงการนี้

VI. ประเมินผลงานเชื่อมและพัฒนาเครือข่าย (Networking and Capacity Building)

- โครงการที่รับการประเมินผล
  - a. โครงการเชื่อมและพัฒนาเครือข่าย: โครงการพัฒนากำลังคนนุหรี (อ.ลักษณะ), โครงการอบรมผู้นำนุหรี (ASH), สร้างเครือข่าย (สคต.)
- วิธีการประเมินผล
  - b. ศึกษาเอกสาร
  - c. สัมภาษณ์คนทำงาน
  - d. สัมภาษณ์ผู้รับการอบรม
- เนื้อหาการประเมินผล
  - e. มีการเชื่อมและประสานเครือข่าย
  - f. มีการพัฒนาเครือข่าย (ที่มีประสิทธิภาพ)
  - g. เกิดความยั่งยืนจากการพัฒนา: มีการเริ่มต้นรับภารกิจไปทำ (Adoption), มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง (Implementation), มีการรับไปทำแบบยั่งยืน (6 เดือน) (Maintenance)

หมายเหตุ - ทุกโครงการที่ถูกประเมินจะครอบคลุมการประเมินพัฒนาการของโครงการและแนวคิดของผู้จัดการ โครงการดังรายละเอียดต่อไปนี้

VII. ประเมินพัฒนาการของโครงการและแนวคิดของผู้จัดการ โครงการว่าดำเนินโครงการในลักษณะ “การพัฒนาต้นแบบ” (เพื่อให้ได้รูปแบบการปฏิบัติงานใหม่ๆที่ได้ผล) หรือ “การปฏิบัติการ (เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมกว้างขวาง)”

- วิธีการศึกษา

- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการ/แผนงาน และ สัมภาษณ์นักวิชาการและผู้ชำนาญการ  
สำนัก 1. สัมภาษณ์...ผู้เกี่ยวข้อง?... ฯลฯ (กรรมการกำกับทิศ?)
- (สุ่ม) สัมภาษณ์ผู้ใช้ความรู้ที่สร้างขึ้น

- ประเด็นประเมิน

- ทำมาแล้วกี่ปี? ใช้งบประมาณไปรวมทั้งหมดเท่าไร? คิดเป็นปีละเท่าไร? มีลักษณะของการพัฒนาเชิงนวัตกรรมอย่างไรบ้าง? (เหมือนๆเดิมในแต่ละปี, มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น ได้แก่...)
- ผู้จัดการโครงการมีแนวคิดพัฒนาโครงการไปในทิศทางใด? (ได้แก่ [A] “พัฒนาต้นแบบ”, [B] “การปฏิบัติการ” หรือ [C] “ไม่แน่ใจ”)
- ผู้จัดการโครงการมี “กรอบแนวคิดห่วงโซ่ของกิจกรรมและผลกระทบ (Logic frame)” อย่างไร?
- ผู้จัดการโครงการคาดการณ์ว่าโครงการจะสิ้นสุดในลักษณะใด? ([A] ยุติ หลังจากที่ได้รูปแบบของต้นแบบ, “ทราบผลลัพธ์”, “นำความรู้ไปสู่การใช้งาน (เสนอ นโยบาย, นำเสนอสื่อมวลชน, เผยแพร่ในแวดวงนักวิชาการ, เผยแพร่ทั่วไป, เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน, จัดการฝึกอบรม)”) : [B] ราชการ หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรงรับไปดำเนินการ; [C] ได้แหล่งทุนอื่นร่วมด้วยบางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น ราชการ หรือ แหล่งทุนอื่น); [D] สสส.สนับสนุนต่อเนื่อง; [E] “ไม่แน่ใจ”)
- ผู้จัดการโครงการคิดว่าใครคือองค์กร/หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดำเนินหรือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่กำลังดำเนินการอยู่? ([A] หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สสส. คือ..., [B] สสส.)
- ผู้จัดการโครงการมีแผนที่จะผลักดันให้องค์กร/หน่วยงานที่คิดว่าจะเป็นองค์กรหลักในการรับผิดชอบดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการอย่างไร?



วิธีการประเมิน	Project-based assessment				Area-based survey					
	ศึกษาเอกสาร / สัมภาษณ์คนทำงาน / สัมภาษณ์ผู้ใช้ความรู้		ศึกษาเอกสาร / สัมภาษณ์คนทำงาน / สัมภาษณ์ผู้ใช้ความรู้		ศึกษาเอกสาร / สัมภาษณ์คนทำงาน / สัมภาษณ์ผู้ใช้ความรู้		สำรวจหรือสัมภาษณ์องค์กร/หน่วยงานที่มีส่วนร่วมฝึกอบรม / ผู้เข้าร่วมอบรม			
	การประเมิน	Model dev	วิจัย/วิชาการ	ผลสัมฤทธิ์	การบรรลุผล	ความยั่งยืน	การเริ่มต้น	การปฏิบัติ		
ประเด็นประเมิน	มีการถอดบทเรียน	มีการพัฒนา	มีการสร้างความรู้	มีการเผยแพร่ความรู้	มีการเชื่อมและพัฒนาศูนย์ข้อมูล (N/CB) (ได้ INN สะสม)	การเข้าถึง / ความครอบคลุม (Reach)	ประสิทธิภาพ / ผล / การได้ผล (Efficacy)	การเริ่มต้นรับไปทำ (≥ 6 ค.) (Adoption)	การปฏิบัติอย่างถูกต้อง (Implementation)	การรับไปทำแบบยั่งยืน (> 6 ค.) (Maintenance)
4. โครงการผลิตและกระจายสื่อ ได้แก่ โครงการผลิตสื่อของมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่, โครงการสื่อท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์จังหวัด (ของ ASH) และโครงการผลิตสื่อของสภคค.และทุนอุปถัมภ์						/	/	/	/	/
5. โครงการหาระวังธุรกิจบุหรี่ (ASH), โครงการหาระวังการลดทอน (สคค.)			/	/						
6. โครงการผลิตต้นแบบ: ASH, สมพันธ์, สคค.				/				/	/	/
7. โครงการร่วมมือและพัฒนาศูนย์ข้อมูล: พัฒนาทำถังคนบุหรี่ (อิเล็กทรอนิกส์), อบรมผู้นำบุหรี่ (ASH), สร้างเครือข่าย (ASH)								/	/	/